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Convention relative aux ouvrages nécessaires a I’exercice de la compétence en
matiére d’organisation de la mobilité sur le territoire de la
Ville de SELONCOURT

ENTRE

La communauté d’agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération », sise 8 avenue des Alliés a
Montbéliard (25200), SIRET n° 20006564700097 CODE ape 4931Z (budget annexe 5 - Transport
Urbain), représentée par son Président en exercice, Monsieur Charles DEMOUGE, diment habilité par
une délibération du Bureau en date du ,

Ci-aprés dénommée « Pays de Montbéliard Agglomération » ou « PMA » ou « le maitre d’ouvrage »,

ET

La commune de Seloncourt, sise 131 rue du Général Leclerc CS 29009 a Seloncourt (25230), SIRET
n°21250539000014, représentée par son Maire en exercice, Daniel BUCHWALDER, diment habilité
par une délibération du Conseil Municipal en date du 09/06/2020,

Ci-apres dénommeée la ville de Seloncourt

Et conjointement dénommeées « les Parties »,

Préambule

Cette convention a pour but de permettre a PMA d’assurer sa compétence en termes d’organisation de
la mobilité sur le territoire de 'agglomération, et en particulier sur le territoire de la Ville de Seloncourt.

Il est en outre rappelé que le projet de THNS, dénommé évolitY, a fait 'objet d’'une déclaration de
projet lors de la délibération en conseil d’agglomération du 4 octobre 2013 et d’'un arrété de DUP le 18
novembre 2013, puis I'objet d’'une déclaration de projet modificative le 1°" juin 2017 et d’'un arrété de
DUP madificative le 5 juillet 2017.

Le projet de piste cyclable reliant Audincourt, Seloncourt et Hérimoncourt a, quant a lui, fait 'objet de
validations en comité de pilotage (€lus de PMA et communes concernées par le tracé de la piste) en
juin 2019, suivi d’'une délibération en conseil du 22 novembre 2019 (Délibération N°C2019/159).

Vu l'arrété préfectoral du 18 novembre 2013 déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires a la
réalisation de la ligne de Transport a Haut Niveau de Service (THNS) pour ’Agglomération du Pays de
Montbéliard,

Vu larrété préfectoral du 5 juillet 2017 déclarant d’utilité publique la modification des travaux
nécessaires a la réalisation de la ligne de Transport a Haut Niveau de Service (THNS) sur la commune
de Montbéliard,

Vu la compétence voirie de la Ville de Seloncourt sur le domaine public de la commune,
Vu la compétence mobilité de Pays de Montbéliard Agglomération,

Les conditions de remise d’ouvrage, d’affectation ou de propriété, d’entretien et de renouvellement,
sont décrites dans la présente convention et ses annexes.
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Liste des travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage PMA dans le cadre du projet de

THNS :

Objet et localisation

Description de l'intervention

Rue de la Péle

Sur 317m, depuis la rue de I'Industrie jusqu’a la rue Louis Bainier,
aménagement piste cyclable double sens, cheminement piétons, pose de
bordures chasse roue, revétement, signalisation, accées terrains agricoles.
La largeur de voirie est réduite a 5,50m entre la rue des Champs et la rue
Bainier.

Rue de l'industrie

Aménagement de la traversée du stationnement au droit de la boulangerie au
carrefour RD34/Rue de I'Industrie.

Sur 250 m, du carrefour avec la RD34 au carrefour avec la rue de La Pale,
Aménagement piste cyclable double sens, cheminement piétons, pose de
bordures chasse roue, revétement, signalisation, accés riverains.

Traversée rue de la pale et voie verte double sens devant stationnement
GALVANOPLAST (réduction de la largeur de voirie a 6,50 m).

Station Les Noyers

Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x23 m, 2 abris, revétement pavés
69 m2 et 80m?2, pose BIV et mats éclairage, création traversées piétonnes
raccordement aux trottoirs, traversée de voiries réseaux secs.

Rue d’Audincourt

Aménagement piste cyclable double sens, depuis le carrefour rue des
vignottes, cheminement piétons, stationnements commerces, pose de
bordures chasse roue, revétement, signalisation, accés riverains sur 163 m
jusqu’au carrefour rue des noyers, passage derriére station bus la Malletiéere.

Aménagement piste cyclable double sens, de la station bus la Malletiere,
cheminement piétons, pose de bordures chasse roue, revétement,
signalisation, acces riverains sur 203 m jusqu’au carrefour rue des bessots.

Aménagement traversée cycles, puis piste cyclable double sens, cheminement
piétons, pose de bordures chasse roue, revétement, signalisation, acces
riverains, sur 131 m jusqu’au rond-point rue de l'industrie.

Carrefour 539 K1

Reconfiguration du carrefour, création ilots, reprise trottoir c6té rue des
vignottes, sécurisation 2 traversées piétonnes, réservation accés commerce,
Modification de la SLT selon normes en vigueur et avec systeme de priorité
bus.

Rue d’Audincourt

Aménagement traversée cycles, puis piste cyclable double sens, cheminement
piétons, espaces verts, pose de bordures chasse roue, revétement,
signalisation, acces riverains sur 174 m jusqu’au carrefour rue des vignottes
aménagement des traversées cyclable (Réduction de la largeur de voirie a

6,50 m)

Station 08 Mai

Aménagement des 2 quais, bordures quais 18 m et 22 m, 2 abris, revétement
pavés 90 m2, pose BIV et mats d’éclairage, création traversée piétonne
Reprise raccordements trottoir et modification entrée giratoire.

Av. Général Leclerc

Reprise raccordements trottoir et modification entrée giratoire. Tragage piste
cyclable dans le carrefour sur 70 m, aménagement piste derriére station 8
mai sur 47 m. Reprise tragage bifurcation rue de la fonderie.

Rue de la Fonderie, promenade
Charles de Gaulle, Parking centre
culturel

Continuité cyclable depuis la Boulangerie rue du Général Leclerc jusqu’a la
traversée cyclable de la RD gérée par feux tricolores. Marquage au sol et
signalisation directionnelle. Environ 400 m.

Station Espérance

Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x18 m, 2 abris, revétement pavés
84 m?, pose BIV et mats éclairage, création 2 traversées piétonnes,
modification et reprise trottoir sur 80m coté supermarché

Carrefour 539_K4

Aménagement traversée protégée, création d’un carrefour a feux en vue de
sécuriser la traversée de la RD34 par les cyclistes

Av. Général Leclerc

Depuis rue de I'espérance jusqu'a station Espérance aménagement de 148,5 m
de piste cyclable double sens, et cheminement piétons, pose de bordures
chasse roue, revétement, signalisation, potelets. Passage derriére la
station,133 m de voie verte.

Aménagement de 155 m de piste cyclable double sens, et cheminement
piétons, pose de bordures chasse roue, revétement, signalisation, potelets,
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traversée protégée, carrefour a feux. (Réduction de la largeur de voirie a 6,50
m)

Station Berne Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x23 m, 2 abris, revétement pavés
133 m?, reprise de trottoir sur 90 m et raccordement rondpoint, décalage axe
de voirie, création espaces verts, places de stationnement et raccordement
rondpoint et piste cyclable. pose BIV et mats d’éclairage, création traversée
piétonne.

Rue de Berne Aménagement de 293 m de piste cyclable double sens entre le carrefour des
engrenages et I'impasse des Ranchots, dont 137 m double sens avec ilot
central, pose de bordures chasse roue, revétement, signalisation, acces
riverains. (Réduction de la largeur de voirie a 6,50 m)

Rue des Carriéres, rue des Continuité cyclable sur rues existantes depuis le carrefour des engrenages
Minimes. rue des Cités jusqu’a la piste cyclable en site propre d”’Hérimoncourt au niveau du Chemin
! de Berne. Marquage au sol et signalisation directionnelle. Environ 800 m.

Ceci étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit :
Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les engagements respectifs des Parties en termes
de propriété, gestion et entretien des différents ouvrages construits, sous maitrise d’ouvrage de Pays
de Montbéliard Agglomération, dans le cadre du projet THNS et du projet de piste cyclable reliant
Hérimoncourt Seloncourt et Audincourt, et dans le cadre de la mise en ceuvre de la compétence de
PMA en matiére d’organisation de la mobilité.

Cette convention a également vocation a déterminer les engagements respectifs des Parties en matiére

de gestion et entretien de 'ensemble des ouvrages préexistants et nécessaires a la mise en ceuvre de
la compétence susvisée.

Article 2. Définition des différents ouvrages
Les différentes catégories d’ouvrages concernés par la présente convention, dont notamment les

voiries, les trottoirs, les arréts de bus, I'éclairage, les feux de signalisation tricolore, les espaces verts,
les réseaux et avaloirs de toute nature, la vidéosurveillance, la signalisation, sont définis en annexe 1.

Article 3. Remise des ouvrages et propriété des ouvrages

L'annexe 2 listera de maniére exhaustive l'intégralité des ouvrages réalisés sur la commune de
Seloncourt, répartis selon les catégories de 'annexe 1.

La remise des différents ouvrages a la Ville s’effectuera sous couvert d’'un procés-verbal global de

remise d’ouvrage établi contradictoirement entre les Parties.

La remise des espaces verts sera réalisée par PMA et la ville en conformité avec les clauses prévues
dans les marchés correspondants (période de garantie, de confortement,..).

La remise d’ouvrage sera accompagnée de la remise des DIUO (Dossier d’intervention Ultérieure sur
Ouvrage, comprenant le Dossier des Ouvrages Exécutés et les préconisations en termes de sécurité).
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Au moment de la signature dudit procés-verbal, les Parties seront réputées accepter et connaitre
parfaitement I'état de I’ensemble des ouvrages dont elles sont propriétaires et/ou affectataires.

Pour chacun des ouvrages, la qualité de propriétaire ou d’affectataire des Parties a la convention est
précisée au titre de I'ensemble des ouvrages existants a ce jour dans le tableau de I'annexe 1 de la
présente convention.

Article 4. Gestion et entretien des ouvrages

Les différentes opérations d’entretien courant des ouvrages (nettoyage, déneigement, ...) s’effectueront
selon la répartition prévue dans le tableau joint en annexe 1 de la présente convention.

Chacune des Parties propriétaire ou affectataire des différents ouvrages est responsable de ces
derniers et des dommages quelconques qu’ils pourraient causer, et supporte les dépenses de
réparations, de renouvellement et/ou investissement y afférant.

Dans le cas ou une intervention d'urgence sera nécessaire, le propriétaire ou affectataire de I'ouvrage
est autorisé a réaliser les travaux indispensables, sous réserve d’en informer sans délai l'autre Partie.

En cas d'intervention en urgence du propriétaire en lieu et place de I'affectataire, I'affectataire aura a sa
charge la réparation définitive.

Si la réparation n’est pas réalisée dans un délai de 2 mois par I'affectataire, alors le propriétaire pourra
entreprendre la réparation nécessaire et la facturer a I'affectataire.

Article 5. Servitudes — Informations nécessaires pour traiter les Déclaration de Travaux (DT) et
les Déclaration d’'Intention de Commencement de Travaux (DICT)

Dans les trois mois qui suivront la remise des ouvrages visée a l'article 2 ci-dessus, PMA mettra a
disposition du service Voirie de la Ville de Seloncourt, chargé de la coordination des travaux sur la voie
publique, les Dossiers d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) et les Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Les Parties s’engagent a régulariser les éventuelles servitudes et/ou diligences afin de mettre a jour le
cadastre pour les ouvrages dont elles sont propriétaires ou affectataires.

Article 6. Modification de la convention

La présente convention pourra étre modifiée par les Parties sous couvert de la conclusion d’'un avenant
expres.

S’agissant de lintégration, la modification substantielle ou la suppression de I'un quelconque des
ouvrages objet de la présente convention, la Partie propriétaire ou affectataire de I'ouvrage concerné
s’engage a prévenir I'autre Partie par courrier au moins un mois avant la réception des travaux. En cas
d’intégration d’'un nouvel ouvrage, un procés-verbal de remise d’ouvrage sera conclu entre les Parties.

Les Parties conviennent de mettre a jour l'intégralité des informations recensées a I'annexe 2 de la
présente convention, par la conclusion d’'un avenant annuel.
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Article 7. Entrée en vigueur et durée

La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée de 30
ans.

Article 8. Portée — Ensemble contractuel
Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention et ses annexes.

Elle annule et remplace les engagements antérieurs existants entre les Parties ayant trait au méme
objet, le cas échéant.

Article 9. Imp6ts et taxes, et foncier bati et non bati
Sans objet

Article 10. Pouvoirs de police
Considérant l'arrété de renonciation a I'exercice du pouvoir de police administrative afférent a la
compétence en matiére de voirie (N°A2017-092 du 20 juillet 2017) pris par le Président de PMA, le maire

exerce le pouvoir de police afférent a la compétence voirie conformément aux dispositions des articles
L2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales.

Article 11. Modalités financieres

Certains abris bus sont raccordés sur le réseau d’éclairage Public de la Ville de Seloncourt.
La consommation électrique correspondante est détaillée dans 'annexe 2 de la présente convention.

PMA paiera annuellement a la ville de Seloncourt, le cout de cette consommation électrique, pour une
utilisation moyenne d’heures par an, a un cout unitaire étant celui payé par la ville pour son réseau
d’éclairage public.

Article 12. Clause résiliation

La présente convention pourra étre résiliée par 'une ou l'autre des parties en cas de non-respect de
'une ou plusieurs de ses clauses et/ou des lois et réeglements en vigueur en la matiere.

La résiliation sera prononcée a I'expiration d’'un délai de 1 an suivant I'envoi a I'autre Partie d’'une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s’exécuter, restée infructueuse.
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Article 13. Droit applicable — Reglement des différends
Le droit applicable a la présente convention est le droit frangais.
A défaut de reglement amiable entre les Parties, les contestations de toute nature, qui pourraient

s’élever entre les Parties relatives a I'interprétation et/ou I'application de la présente convention, seront
soumises au Tribunal Administratif de Besancon.

Article 14. Nullité d’une clause

Si 'une ou l'autre des clauses de la présente convention s’avérait étre déclarée invalide, les Parties se
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de fagon expresse.

Article 15. Indépendances des parties

Pays de Montbéliard Agglomération et la Commune de Seloncourt, Parties a la convention, sont des
personnes morales indépendantes I'une de l'autre.

Fait en 3 exemplaires originaux a , le
Pour Pays de Montbéliard Agglomération, Pour la Ville de Seloncourt,
Le Président, Le Maire,
Monsieur Charles DEMOUGE Monsieur Daniel BUCHWALDER
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