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Convention relative aux ouvrages nécessaires à l’exercice de la compétence en 

matière d’organisation de la mobilité sur le territoire de la  
Ville de SELONCOURT 

 

 
 
ENTRE 
 
La communauté d’agglomération « Pays de Montbéliard Agglomération », sise 8 avenue des Alliés à 
Montbéliard (25200), SIRET n° 20006564700097 CODE ape 4931Z (budget annexe 5 - Transport 
Urbain), représentée par son Président en exercice, Monsieur Charles DEMOUGE, dûment habilité par 
une délibération du Bureau en date du ________________,  
Ci-après dénommée « Pays de Montbéliard Agglomération » ou « PMA » ou « le maître d’ouvrage », 
 
 
ET 
 
 
La commune de Seloncourt, sise 131 rue du Général Leclerc CS 29009 à Seloncourt (25230), SIRET 
n°21250539000014, représentée par son Maire en exercice, Daniel BUCHWALDER, dûment habilité 
par une délibération du Conseil Municipal en date du 09/06/2020, 
Ci-après dénommée la ville de Seloncourt 
 
 
Et conjointement dénommées « les Parties »,  
 

 
Préambule 

 
Cette convention a pour but de permettre à PMA d’assurer sa compétence en termes d’organisation de 
la mobilité sur le territoire de l’agglomération, et en particulier sur le territoire de la Ville de Seloncourt. 
 
Il est en outre rappelé que le projet de THNS, dénommé évolitY, a fait l’objet d’une déclaration de 
projet lors de la délibération en conseil d’agglomération du 4 octobre 2013 et d’un arrêté de DUP le 18 
novembre 2013, puis l’objet d’une déclaration de projet modificative le 1er juin 2017 et d’un arrêté de 
DUP modificative le 5 juillet 2017. 
 
Le projet de piste cyclable reliant  Audincourt, Seloncourt et Hérimoncourt a, quant à lui, fait l’objet de 
validations en comité de pilotage (élus de PMA et communes concernées par le tracé de la piste) en 
juin 2019, suivi d’une délibération en conseil du 22 novembre 2019 (Délibération N°C2019/159). 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2013 déclarant d’utilité publique les travaux nécessaires à la 
réalisation de la ligne de Transport à Haut Niveau  de Service (THNS) pour l’Agglomération du Pays de 
Montbéliard, 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2017 déclarant d’utilité publique la modification des travaux 
nécessaires à la réalisation de la ligne de Transport à Haut Niveau de Service (THNS) sur la commune 
de Montbéliard, 
 
Vu la compétence voirie de la Ville de Seloncourt sur le domaine public de la commune, 
 
Vu la compétence mobilité de Pays de Montbéliard Agglomération, 
 
Les conditions de remise d’ouvrage, d’affectation ou de propriété, d’entretien et de renouvellement, 
sont décrites dans la présente convention et ses annexes. 
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Liste des travaux réalisés sous maitrise d’ouvrage PMA dans le cadre du projet de 
THNS : 

Objet et localisation Description de l’intervention 

Rue de la Pâle Sur 317m, depuis la rue de l’Industrie jusqu’à la rue Louis Bainier, 
aménagement piste cyclable double sens, cheminement piétons, pose de 
bordures chasse roue, revêtement, signalisation, accès terrains agricoles.  
La largeur de voirie est réduite à 5,50m entre la rue des Champs et la rue 
Bainier.  

Rue de l'industrie Aménagement de la traversée du stationnement au droit de la boulangerie au 
carrefour RD34/Rue de l’Industrie. 
Sur 250 m, du carrefour avec la RD34 au carrefour avec la rue de La Pale, 
Aménagement piste cyclable double sens, cheminement piétons, pose de 
bordures chasse roue, revêtement, signalisation, accès riverains. 
Traversée rue de la pale et voie verte double sens devant stationnement 
GALVANOPLAST (réduction de la largeur de voirie à  6,50 m). 

Station Les Noyers Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x23 m, 2 abris, revêtement pavés 
69 m2 et 80m2, pose BIV et mâts éclairage, création traversées piétonnes 
raccordement aux trottoirs, traversée de voiries réseaux secs. 

Rue d’Audincourt Aménagement piste cyclable double sens, depuis le  carrefour rue des 
vignottes, cheminement piétons, stationnements commerces, pose de 
bordures chasse roue, revêtement, signalisation, accès riverains sur 163 m 
jusqu’au carrefour rue des noyers, passage derrière station bus la Malletière.  
 
Aménagement piste cyclable double sens, de la station bus la Malletière, 
cheminement piétons,  pose de bordures chasse roue, revêtement, 
signalisation, accès riverains sur 203 m jusqu’au carrefour rue des bessots. 
 
Aménagement  traversée cycles, puis piste cyclable double sens, cheminement 
piétons, pose de bordures chasse roue, revêtement, signalisation, accès 
riverains, sur 131 m jusqu’au rond-point rue de l'industrie. 

Carrefour 539_K1 Reconfiguration du carrefour, création ilots, reprise trottoir côté rue des 
vignottes, sécurisation 2 traversées piétonnes, réservation accès commerce, 
Modification de la SLT selon normes en vigueur et avec système de priorité 
bus. 

Rue d’Audincourt  Aménagement  traversée cycles, puis piste cyclable double sens, cheminement 
piétons, espaces verts, pose de bordures chasse roue, revêtement, 
signalisation, accès riverains sur 174 m jusqu’au carrefour rue des vignottes 
aménagement des traversées cyclable (Réduction de la largeur de voirie à  
6,50 m) 

Station 08 Mai Aménagement des 2 quais, bordures quais 18 m et 22 m, 2 abris, revêtement 
pavés 90 m2, pose BIV et mâts d’éclairage, création traversée piétonne 
Reprise raccordements trottoir  et modification entrée giratoire.  

Av. Général Leclerc Reprise raccordements trottoir  et modification entrée giratoire.  Traçage piste 
cyclable dans le carrefour sur 70 m, aménagement piste derrière  station  8 
mai sur 47 m. Reprise traçage bifurcation rue de la fonderie. 

Rue de la Fonderie, promenade 
Charles de Gaulle, Parking centre 
culturel 

Continuité cyclable depuis la Boulangerie rue du Général Leclerc jusqu’à la 
traversée cyclable de la RD gérée par feux tricolores. Marquage au sol et 
signalisation directionnelle. Environ 400 m. 

Station Espérance Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x18 m, 2 abris, revêtement pavés 
84 m2, pose BIV et mats éclairage, création 2 traversées piétonnes, 
modification et reprise trottoir sur 80m coté supermarché 

Carrefour 539_K4 Aménagement traversée protégée, création d’un carrefour à feux en vue de 
sécuriser la traversée de la RD34 par les cyclistes 

Av. Général Leclerc Depuis rue de l'espérance jusqu'à station Espérance aménagement de 148,5 m 
de piste cyclable double sens, et cheminement piétons, pose de bordures 
chasse roue, revêtement, signalisation, potelets. Passage derrière la 
station,133 m de voie verte.  
Aménagement de 155 m de  piste cyclable double sens, et cheminement 
piétons, pose de bordures chasse roue, revêtement, signalisation, potelets, 
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traversée protégée, carrefour à feux. (Réduction de la largeur de voirie à  6,50 
m) 

Station Berne Aménagement des 2 quais, bordures quais 2x23 m, 2 abris, revêtement pavés 
133 m2, reprise de trottoir sur 90 m et raccordement rondpoint, décalage axe 
de voirie, création espaces verts, places de stationnement et raccordement 
rondpoint et piste cyclable.  pose BIV et mâts d’éclairage, création traversée 
piétonne. 

Rue de Berne Aménagement de 293 m de  piste cyclable double sens entre le carrefour des 
engrenages et l'impasse des Ranchots , dont  137 m double sens avec ilot 
central, pose de bordures chasse roue, revêtement, signalisation, accès 
riverains. (Réduction de la largeur de voirie à  6,50 m) 

Rue des Carrières, rue des 
Minimes, rue des Cités 

Continuité cyclable sur rues existantes depuis le carrefour des engrenages 
jusqu’à la piste cyclable en site propre d’’Hérimoncourt au niveau du Chemin 
de Berne. Marquage au sol et signalisation directionnelle. Environ 800 m. 

 
 
Ceci étant exposé, les Parties ont convenu ce qui suit : 
 
Article 1. Objet de la convention 

 
La présente convention a pour objet de déterminer les engagements respectifs des Parties en termes  
de propriété, gestion et entretien des différents ouvrages construits, sous maîtrise d’ouvrage de Pays 
de Montbéliard Agglomération, dans le cadre du projet THNS et du projet de piste cyclable reliant 
Hérimoncourt Seloncourt et Audincourt, et dans le cadre de la mise en œuvre de la compétence de 
PMA en matière d’organisation de la mobilité.  
 
Cette convention a également vocation à déterminer les engagements respectifs des Parties en matière 
de gestion et entretien de l’ensemble des ouvrages préexistants et nécessaires à la mise en œuvre de 
la compétence susvisée. 
 
 
 
 
 
Article 2. Définition des différents ouvrages  
 
Les différentes catégories d’ouvrages concernés par la présente convention, dont notamment les 
voiries, les trottoirs, les arrêts de bus, l’éclairage, les feux de signalisation tricolore, les espaces verts, 
les réseaux et avaloirs de toute nature, la vidéosurveillance, la signalisation, sont définis en annexe 1.   
 
 
 
 
Article 3. Remise des ouvrages et propriété des ouvrages 
 
L’annexe 2 listera de manière exhaustive l’intégralité des ouvrages réalisés sur la commune de 
Seloncourt, répartis selon les catégories de l’annexe 1. 
 
 
La remise des différents ouvrages à la Ville s’effectuera sous couvert d’un procès-verbal global de 
remise d’ouvrage établi contradictoirement entre les Parties. 
 
La remise des espaces verts sera réalisée par PMA et la ville en conformité avec les clauses prévues 
dans les marchés correspondants (période de garantie, de confortement,..). 
 
La remise d’ouvrage sera accompagnée de la remise des DIUO (Dossier d’intervention Ultérieure sur 
Ouvrage, comprenant le Dossier des Ouvrages Exécutés et les préconisations en termes de sécurité). 
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Au moment de la signature dudit procès-verbal, les Parties seront réputées accepter et connaitre 
parfaitement  l’état de l’’ensemble des ouvrages dont elles sont propriétaires et/ou affectataires.  
 
Pour chacun des ouvrages, la qualité de propriétaire ou d’affectataire des Parties à la convention est 
précisée au titre de l’ensemble des ouvrages existants à ce jour dans le tableau de l’annexe 1 de la 
présente convention. 
 
 
 
 
Article 4. Gestion et entretien des ouvrages  
 
Les différentes opérations d’entretien courant des ouvrages (nettoyage, déneigement, …) s’effectueront 
selon la répartition prévue dans le tableau joint en annexe 1 de la présente convention. 
 
Chacune des Parties propriétaire ou affectataire des différents ouvrages est responsable de ces 
derniers et des dommages quelconques qu’ils pourraient causer, et supporte les dépenses de 
réparations, de renouvellement et/ou investissement y afférant.  
 
Dans le cas où une intervention d'urgence sera nécessaire, le propriétaire ou affectataire de l’ouvrage 
est autorisé à réaliser les travaux indispensables, sous réserve d’en informer sans délai l’autre Partie.  
 
En cas d'intervention en urgence du propriétaire en lieu et place de l’affectataire, l'affectataire aura à sa 
charge la réparation définitive.  
 
Si la réparation n’est pas réalisée dans un délai de 2 mois par l’affectataire, alors le propriétaire pourra 
entreprendre la réparation nécessaire et la facturer à l’affectataire. 
 
 
 
 
 
Article 5. Servitudes – Informations nécessaires pour traiter les Déclaration de Travaux (DT) et 
les Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT) 
 
Dans les trois mois qui suivront la remise des ouvrages visée à l’article 2 ci-dessus, PMA mettra à 
disposition du service Voirie de la Ville de Seloncourt, chargé de la coordination des travaux sur la voie 
publique, les Dossiers d’Intervention Ultérieure sur Ouvrage (DIUO) et les Dossiers des Ouvrages 
Exécutés (DOE). 
 
Les Parties s’engagent à régulariser les éventuelles servitudes et/ou diligences afin de mettre à jour le 
cadastre pour les ouvrages dont elles sont propriétaires ou affectataires. 
 
 
 
 

Article 6. Modification de la convention 
 
La présente convention pourra être modifiée par les Parties sous couvert de la conclusion d’un avenant 
exprès.  
 
 
S’agissant de l’intégration, la modification substantielle ou la suppression de l’un quelconque des 
ouvrages objet de la présente convention, la Partie propriétaire ou affectataire de l’ouvrage concerné 
s’engage à prévenir l’autre Partie par courrier au moins un mois avant la réception des travaux. En cas 
d’intégration d’un nouvel ouvrage, un procès-verbal de remise d’ouvrage sera conclu entre les Parties. 
 
Les Parties conviennent de mettre à jour l’intégralité des informations recensées à l’annexe 2 de la 
présente convention, par la conclusion d’un avenant annuel. 
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Article 7.  Entrée en vigueur et durée 
 
La présente convention entre en vigueur au jour de sa signature. Elle est conclue pour une durée de 30 
ans.  
 
 
 
Article 8. Portée – Ensemble contractuel  
 
Les engagements entre les Parties sont portés par la présente convention et ses annexes. 
 
Elle annule et remplace les engagements antérieurs existants entre les Parties ayant trait au même  
objet, le cas échéant. 
 
 
 
 
Article 9. Impôts et taxes, et foncier bâti et non bâti 
Sans objet 
 
 
 
 
Article 10. Pouvoirs de police 
 
Considérant l’arrêté de renonciation à l’exercice du pouvoir de police administrative afférent à la 
compétence en matière de voirie (n°A2017-092 du 20 juillet 2017) pris par le Président de PMA, le maire 
exerce le pouvoir de police afférent à la compétence voirie conformément aux dispositions des articles 
L2213-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
 
 
 
Article 11. Modalités financières 
 
Certains abris bus sont raccordés sur le réseau d’éclairage Public de la Ville de Seloncourt. 
La consommation électrique correspondante est détaillée dans l’annexe 2 de la présente convention. 
 
PMA paiera annuellement à la ville de Seloncourt, le cout de cette consommation électrique, pour une 
utilisation moyenne d’heures par an, à un cout unitaire étant celui payé par la ville pour son réseau 
d’éclairage public. 

 
 
 
Article 12. Clause résiliation 
 
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties en cas de non-respect de 
l’une ou plusieurs de ses clauses et/ou des lois et règlements en vigueur en la matière. 
 
La résiliation sera prononcée à l’expiration d’un délai de 1 an suivant l’envoi à l’autre Partie d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de s’exécuter, restée infructueuse.  
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Article 13. Droit applicable – Règlement des différends  
 
Le droit applicable à la présente convention est le droit français. 
A défaut de règlement amiable entre les Parties, les contestations de toute nature, qui pourraient 
s’élever entre les Parties relatives à l’interprétation et/ou l’application de la présente convention, seront 
soumises au Tribunal Administratif de Besançon. 
 
 
 
Article 14. Nullité d’une clause 
 
Si l’une ou l’autre des clauses de la présente convention s’avérait être déclarée invalide, les Parties se 
réuniront dans les plus brefs délais afin de la renégocier et la remplacer de façon expresse. 
 
 
 
Article 15. Indépendances des parties 
 
Pays de Montbéliard Agglomération et la Commune de Seloncourt, Parties à la convention, sont des 
personnes morales indépendantes l’une de l’autre. 
 
 
 
 
 
Fait en 3 exemplaires originaux à___________, le  
 
 
Pour Pays de Montbéliard Agglomération, 
Le Président, 
 
 
 
 
Monsieur Charles DEMOUGE 
 

Pour  la Ville de Seloncourt, 
Le Maire, 
 
 
 
 
Monsieur Daniel BUCHWALDER 

 
 

Accusé de réception en préfecture
025-212505390-20240305-DCM20240305-6-DE
Date de télétransmission : 06/03/2024
Date de réception préfecture : 06/03/2024


